

.....
nazwa i adres Wykonawcy

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379
w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski

Poz.	Wyszczególnienie robót (grupy robót, rodzaj robót i elementy)	Wartość robót w zł (netto)
1.	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w Umieszczu	
1.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	
1.2	Zabudowa rowów	
1.3	Wykonanie chodnika	
1.4	Poszerzenia jezdni	
1.5	Nawierzchnia jezdni	
1.6	Zjazdy	
1.7	Ścianka żelbetowa przepustu okularowego	
	Razem Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w Umieszczu:	
2.	Chodnik w Gliniku Polskim	
2.1.	Roboty przygotowawcze	
2.2.	Roboty rozbiórkowe	
2.3.	Roboty ziemne	
2.4.	Poszerzenie	
2.5.	Przepusty pod zjazdami	
2.6.	Kanalizacja deszczowa	
2.7.	Chodnik	
2.8.	Zjazdy	
2.9.	Ścianka oporowa	
2.10.	Roboty wykończeniowe	
	Razem Chodnik w Gliniku Polskim:	
3.	Przepust w km 8+977	
3.1.	Wymagania ogólne	
3.2.	Roboty przygotowawcze	
3.3.	Roboty ziemne	
3.4.	Odwodnienie korpusu drogowego	
3.5.	Podbudowy	
3.6.	Nawierzchnie	
3.7.	Roboty wykończeniowe	
3.8.	Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	
3.9.	Elementy ulic	
3.10.	Ławy fundamentowe	

3.11.	Hydroizolacja	
3.12.	Wypożyczenie pomostu	
3.13.	Roboty przyobiektywne	
3.14.	Roboty nawierzchniowe i zabezpieczające	
Razem Przepust w km 8+977:		
OGÓŁEM (suma w zł netto)		
PODATEK VAT (..... %)		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)		

Uwaga!

Dotyczy wypełniania Tabeli elementów skalonych – Załącznik nr 5 do SIWZ:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach tabeli. Nie może być wpisana cyfra „0” lub wstawiona kreska. Wartość cen należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca w kosztach przyjętych do kalkulacji na powyższe prace powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbędne do wykonania zadania np.: koszt zabezpieczenia placu budowy, koszty opracowania i wdrożenia projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy, wygrodzenia, pomiary, składowanie materiałów, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, itp.

.....
miejscowość, data

.....
podpis osób / osoby upoważnionej