
IN.II.272.33.2020                      Jasło, 11.03.2021 

 

Modyfikacja siwz nr 3 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę mostu przez rzekę Jasiołkę 
wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R. 

 

 

Na podst. art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) dokonano następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 

DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Było: 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 

1) dokumentacja projektowa – załącznik nr 6 do SIWZ  
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ. 

Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia 
i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić 
podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy. 

Powinno być: 

 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 

4) dokumentacja projektowa – załącznik nr 6a do SIWZ  
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7a do SIWZ. 

Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia 
i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić 
podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy. 

 

Było: 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne  do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez 
Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Roboty te nie spowodują zmiany 



wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wprowadzenie robót zamiennych będzie możliwe 
jeżeli: 

a) są korzystne dla Zamawiającego lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji 
przedmiotu umowy, 

b) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji 
projektowej, 

c) pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, 

d) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 
 

Powinno być: 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
możliwości wykonania robót zamiennych (rozwiązań optymalizujących tj.: zmniejszających 
cenę przedmiotu umowy lub skracających czas wykonania) dotyczących wykonania 
posadowienia mostu czy ustroju nośnego, w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową.  Roboty takie muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego i projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia 
i ewentualne zmiany decyzji niezbędnych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona 
własnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwiązania nie mogą wpłynąć na 
wydłużenie terminu wykonania określonego w SIWZ oraz nie mogą powodować wzrostu 
ceny za wykonanie przedmiotu umowy.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty 
zamienne. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie cen jednostkowych przyjętych 
z kosztorysów sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej, przekazanych przez 
Wykonawcę przy podpisaniu umowy. Brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte 
ze średnich cen rynkowych za okres ich wbudowania (nie wyższe niż przyjęte w zeszytach 
SECOCENBUD) . 

 

Było: 

5. Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy, lub które pojawiły się 
w dokumentacji  projektowej na skutek tzw. błędów projektowych (tzw. roboty zaniechane). 
Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego na piśmie w porozumieniu 
z projektantem. W przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia 
od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi 
na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane 
będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych 
przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 



b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w 
zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD 
(jako średnie) za okres ich wbudowania. 

 

Powinno być: 

5. Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu 
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 
zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru przepisami, które pojawiły się w dokumentacji  projektowej na skutek tzw. 
błędów projektowych lub które zostaną wykonane na podstawie odrębnej umowy bądź 
porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty zaniechane). W przypadku odstąpienia od 
całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości 
przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, 
obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu 
różnicowego, przygotowanego przez Wykonawcę, na podstawie kosztorysu szczegółowego 
przekazanego przez Wykonawcę przy podpisaniu umowy. Kosztorys różnicowy musi być 
zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 

DZIAŁ IX.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Było: 

2.2)c) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem 
w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — przynajmniej jednej roboty 
budowlanej polegającej na wykonaniu budowy jednego obiektu mostowego o konstrukcji 
płytowo-belkowej o długości całkowitej minimum 30 m. 

 

Powinno być: 

2.2)c) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem 
w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — przynajmniej jednej roboty 
budowlanej polegającej na wykonaniu budowy lub przebudowy (zakres przebudowy 
obejmował co najmniej przebudowę podpór i pomostu) jednego obiektu mostowego 
o konstrukcji płytowo-belkowej o długości całkowitej minimum 30 m. 

 

DZIAŁ XV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 

Było: 

2.2) tabelę elementów scalonych, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ (tabela będzie służyła do 
oceny czy części składowe zamówienia nie wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia); 



 

Powinno być: 

2.2) tabelę elementów scalonych, stanowiąca załącznik nr 5a do SIWZ (tabela będzie służyła do 
oceny czy części składowe zamówienia nie wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia); 

 

 DZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

Było: 

2. Roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte przez Wykonawcę w swej ofercie nie 
będą stanowić robót dodatkowych. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty w formularzu 
oferty – załącznik nr 1 i tabeli elementów scalonych – załącznik nr 5a lub 5b, stanowiącej 
integralną część oferty. Cena podana w formularzu oferty powinna wynikać z tabeli 
elementów scalonych załączonej do oferty. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy 
Zamawiającemu kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej polegającej na 
obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych 
odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, 
kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Zamawiający nie 
dokona akceptacji kosztorysu szczegółowego jeżeli będzie on niezgodny z tabelą elementów 
scalonych. 

 

Powinno być: 

2. Roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte przez Wykonawcę w swej ofercie nie 
będą stanowić robót dodatkowych. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty w formularzu 
oferty – załącznik nr 1 i tabeli elementów scalonych – załącznik nr 5a, stanowiącej integralną 
część oferty. Cena podana w formularzu oferty powinna wynikać z tabeli elementów 
scalonych załączonej do oferty. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy 
Zamawiającemu kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej polegającej na 
obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych 
odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, 
kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Zamawiający nie 
dokona akceptacji kosztorysu szczegółowego jeżeli będzie on niezgodny z tabelą elementów 
scalonych. 

 

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ  

 

Było: 

5. Tabela elementów scalonych (wzór) – zał. nr 5, 
6. Dokumentacja projektowa  – zał. nr 6; 
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 7; 



 

Powinno być: 

5. Tabela elementów scalonych (wzór) – zał. nr 5a, 
6. Dokumentacja projektowa  – zał. nr 6a; 
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 7a; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/ED 

STAROSTA 
Adam Pawluś 


