
 
 

IN.II.272.33.2020                      Jasło, 11.03.2021 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę mostu przez rzekę Jasiołkę 

wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R. 
 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:  

 
Pytanie 1 
Wykonawca prosi o możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną, z podpisem kwalifikowanym 
elektronicznym. W związku z ogłoszeniem epidemii na terenie kraju i epidemią wirusa SARS-COV-2 
możliwość złożenia oferty elektronicznie pozwoli zachować standardy niekontaktowania się 
bezpośredniego i narażania innych na potencjalne niebezpieczeństwo. Złożenie oferty przy użyciu drogi 
elektronicznej jest znacznie bezpieczniejsze i stanowi równie wiążący dokument jak ten składany 
w wersji papierowej 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Wykonawca prosi o potwierdzenie beneficjenta gwarancji wadialnej: Powiat Jasielski, 38-200 Jasło, 
ul. Rynek 18, NIP: 6851949925. 
 
Odpowiedź:  
Potwierdzam dane do gwarancji wadialnej. 
 
Pytanie 3 
Wykonawca prosi o zmianę sposobu fakturowania w ten sposób, że Zamawiający dopuści możliwość 
fakturowania nie częściej niż raz w miesiącu. Wskazać bowiem należy, że finansowanie zadania przez 
ponad kwartał z możliwością jednorazowego zafakturowania stanowi dla Wykonawców zagrożenie w 
utrzymaniu płynności finansowej. W dobie stanu epidemicznego wyjątkowo ważne jest utrzymanie 
płynności finansowej firmy jak i podwykonawców, dodatkowo należy wskazać, że przy realizacjach 
fakturowanych po wykonaniu zadania konieczne jest dodatkowe finansowanie budowy, a co za tym 
idzie poniesienie dodatkowych kosztów związanych z kredytowaniem i w konsekwencji podniesienie 
proponowanych cen  ofertowych za wykonane zadanie. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 



 
 
Pytanie 4 
Wykonawca prosi o wskazanie, który zapis SIWZ jest poprawny, aby Wykonawca złożył ofertę nie 
podlegającą odrzuceniu: SIWZ XV. 2.2) tabela elementów scalonych stanowiąca załącznik nr 5 
natomiast SIWZ XVI.2. wskazuje tabele elementów scalonych jako załącznik nr 5a i 5b, gdzie do 
przetargu załączony jest dokument 5 
Odpowiedź:  
Zgodnie z modyfikacją SIWZ ( XV.2.2), XVI.2, XXV.5). UWAGA: Tabela elementów scalonych (wzór) – 
zał. nr 5 zostaje zastąpiona Tabelą elementów scalonych (wzór) – zał. nr 5a, która jest udostępniona 
na stronie internetowej do pobrania. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków zdolności technicznej przedłożenie referencji na 
wykonaniu budowy obiektu mostowego o konstrukcji płytowo-belkowej o długości całkowitej 
minimum 30 m gdzie przęsło wykonane jest z belek prefabrykowanych strunobetonowych i betonu 
Odpowiedź:  
Tak Zamawiający uzna za spełnienie warunku. 
 
Pytanie 6 
Czy możliwe jest zastosowanie zamiennego sposobu posadowienia obiektu mostowego 
umożliwiającego optymalizację kosztów wykonania całości zadania ? 
Odpowiedź:  
Tak jest możliwe po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4 
 
Pytanie 7 
Czy posiadają Państwo decyzję środowiskową ? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie. 
Odpowiedź:  
Tak. Skan decyzji w załączeniu. 
 
Pytanie 8 
Czy istnieje możliwość optymalizacji ustroju nośnego w celu przyspieszenia wykonania oraz 
zmniejszenia ceny ofertowej ? 
Odpowiedź:  
Tak jest możliwe po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4 
 
Pytanie 9 
Wykonawca prosi o zmianę wymagań dotyczących posiadanego doświadczenia w ten sposób, że:  
wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — 
przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy lub przebudowy jednego 
obiektu mostowego o konstrukcji płytowo-belkowej o długości całkowitej minimum 30 m. 
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że zaproponowana zmiana w żaden sposób nie pogorszy poziomu 
na jakim zależy Zamawiającemu. Wykonawca posiada doświadczenie własne na przebudowie obiektu 
mostowego o dł >50m i wartości ponad 10 mln, gdzie przebudowa polegała na przebudowie obiektu 
łącznie z podporami, dlatego prosimy o możliwość wykazania się taką referencją, której roboty są 
tożsame z przedmiotowym zadaniem tylko nazwa określa jako przebudowa. 
 
Odpowiedź:  
Zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ DZIAŁ IX ust.2 pkt 2c 
 
 



Pytanie 10 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę średnicy pali wierconych ? 
Odpowiedź:  
Tak jest możliwe po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4 
 
Pytanie11 
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę rodzaju palowania ? 
Odpowiedź:  
Tak jest możliwe po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu fundamentowania ? 
Odpowiedź:  
Tak jest możliwe po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4 
 
Pytanie 13 
W związku z  ograniczoną możliwością dojazdu ciężkiego/ponadgabarytowego sprzętu w celu 
wykonania pali fundamentowych DN1200mm -czy Zamawiający dopuszcza zmianę/optymalizację 
posadowienia (np. poprzez zmniejszenie średnicy pali a zwiększenie ich długości) – po  akceptacji 
Projektanta i Inspektora Nadzoru wprowadzoną jako zmianę nieistotną 
Odpowiedź:  
Tak jest możliwe po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający w celu obniżenia kosztów inwestycji dopuszcza zmianę /optymalizację konstrukcji 
stalowej mostu po akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru wprowadzoną jako zmianę nieistotną 
Odpowiedź:  
Tak jest możliwe po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4 
 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej mostu poprzez 
metalizację czy dopuszcza inne systemy zabezpieczenia antykorozyjnego posiadające 
aprobatę/rekomendację IBDiM ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza inne systemy zabezpieczenia antykorozyjnego posiadające 
aprobatę/rekomendację IBDiM po wcześniejszej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający w przypadku zmian projektowych (wiążących się ze zmianą ilości zawartych 
w dokumentacji projektowej) będzie rozliczał się na zasadzie ryczałtu, czy na podstawie cen 
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie przedłożonym przy podpisaniu umowy i ilości 
wykonanych robót 
Odpowiedź:  
Zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4 
 
Pytanie 17 
Wizytując teren przyszłej budowy stwierdzamy że drzewa w przeważającej ilości zostały już ścięte. Po 
czyjej stronie będzie usunięcie pozostałości (gałęzie, dłużyca) ściętych drzew oraz po czyjej stronie 
będzie karczowanie i utylizacja pni pozostałych w gruncie 
Odpowiedź:  
Wszystkie drzewa zostały wycięte. Po stronie Wykonawcy pozostaje karczowanie i utylizacja pni 
pozostałych w gruncie 



 
 
Pytanie 18 
Czy zamawiający dopuści zmiany w dokumentacji projektowej dotyczące optymalizacji w zakresie 
posadowienia obiektu i ustroju nośnego. 
Odpowiedź:  
Tak jest możliwe po zawarciu umowy zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem SIWZ  DZIAŁ III  ust. 4 
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