

.....  
nazwa i adres Wykonawcy

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola –  
Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki

Poz.	Wyszczególnienie robót (grupy robót, rodzaj robót i elementy)	Wartość robót w zł (netto)
<b>1.</b>	<b>Wymagania ogólne</b>	
1.1	Wymagania ogólne	
	Razem Wymagania ogólne:	
<b>2.</b>	<b>Roboty drogowe</b>	
2.1.	Roboty przygotowawcze	
2.2.	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	
2.3.	Roboty ziemne	
2.4.	Wykonanie nasypów	
2.5.	Odwodnienie korpusu drogowego	
2.6.	Kanalizacja deszczowa	
2.7.	Kanalizacja teletechniczna	
2.8.	Podbudowy	
2.9.	Nawierzchnie	
2.10.	Roboty wykończeniowe	
2.11.	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	
2.12.	Elementy ulic	
2.13.	Inne roboty	
	Razem Roboty drogowe:	
<b>3.</b>	<b>Roboty mostowe</b>	
3.1.	Pale	
3.2.	Przyczółki żelbetowe ze skrzydełkami	
3.3.	Filary żelbetowe - masywne	
3.4.	Ustrój nośny stalowy	
3.5.	Żelbetowa płyta pomostu	
3.6.	Kapy chodnikowe	
3.7.	Łożyska	
3.8.	Urządzenia dylatacyjne	
3.9.	Odwodnienie	
3.10.	Hydroizolacja	
3.11.	Wyposażenie	
3.12.	Roboty przyobiektowe	

3.13.	Roboty nawierzchniowe i zabezpieczające	
3.14.	Próbné obciążenie mostu	
Razem Roboty mostowe:		
<b>OGÓŁEM</b> (suma w zł netto)		
<b>PODATEK VAT</b> ( ..... %)		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>		

Uwaga!

Dotyczy wypełniania Tabeli elementów scalonych – Załącznik nr 5 do SIWZ:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach tabeli. Nie może być wpisana cyfra „0” lub wstawiona kreska. Wartość cen należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca w kosztach przyjętych do kalkulacji na powyższe prace powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbędne do wykonania zadania np.: koszt zabezpieczenia placu budowy, koszty opracowania i wdrożenia projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy, wygradzenia, pomiary, składowanie materiałów, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, itp.

.....  
miejscowość, data

.....  
podpis osób / osoby upoważnionej