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nazwa i adres Wykonawcy

Zalacznik nr 5 do siwz

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasto — Lajsce — Zrgcin w km 7+510 — 9+379

w miejscowosciach Umieszcz i Glinik Polski

P WYyszczegolnienie robot Wartos¢ robot
0% (grupy robdt, rodzaj robdt i elementy) W zl (netto)
1. Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w Umieszczu
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.2 Zabudowa rowow
1.3 Wykonanie chodnika
1.4 Poszerzenia jezdni
1.5 Nawierzchnia jezdni
1.6 Zjazdy
1.7 Scianka Zelbetowa przepustu okularowego
Razem Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w Umieszczu:
2. Chodnik w Gliniku Polskim
2.1. Roboty przygotowawcze
2.2. Roboty rozbiérkowe
2.3. Roboty ziemne
2.4, Poszerzenie
2.5. Przepusty pod zjazdami
2.6. Kanalizacja deszczowa
2.7. Chodnik
2.8. Zjazdy
2.9. Roboty wykonczeniowe
Razem Chodnik w Gliniku Polskim:
3. Przepust w km 8+977
3.1, Wymagania og6lne
3.2. Roboty przygotowawcze
3.3. Roboty ziemne
3.4. Odwodnienie korpusu drogowego
3.5. Podbudowy
3.6. Nawierzchnie
3.7. Roboty wykonczeniowe
3.8. Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
3.9. Elementy ulic
3.10. | Lawy fundamentowe
3.11. | Hydroizolacja




3.12. | Wyposazenie pomostu
3.13. Roboty przyobiektowe
3.14. | Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace
Razem Przepust w km 8+977:

OGOLEM (suma w zl netto)
PODATEK VAT (.......... %)
OGOLEM WARTOSC ROBOT (brutto)

Uwaga!
Dotyczy wypelniania Tabeli elementoéw scalonych — Zatacznik nr 5 do SIWZ:

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia i okre$lenia wartosci we wszystkich pozycjach tabeli. Nie
moze by¢ wpisana cyfra,,0 lub wstawiona kreska. Warto$¢ cen nalezy poda¢ do dwoch miejsc po przecinku.
Wykonawca w kosztach przyjetych do kalkulacji na powyzsze prace powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty
zwigzane z kosztami ogélnymi budowy (np. prace porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbg¢dne do
wykonania zadania np.: koszt zabezpieczenia placu budowy, koszty opracowania i wdrozenia projektu
tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy, wygrodzenia, pomiary, sktadowanie
materiatdw, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, itp.

miejscowos¢, data podpis 0s6b / osoby upowaznionej



