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OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Jasielski, Krajowy numer identyfikacyjny 37044025800000, ul. ul. Rynek  18, 38-200  Jasło, 
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4483410 w. 108, e-mail inwestycje@powiat.jaslo.pl, faks 
134 463 189. 
Adres strony internetowej (url): www.powiat.jaslo.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 5) zmiana umowy 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy możliwości wykonania robót zamiennych (rozwiązań optymalizujących tj.: zmniejszających 
cenę przedmiotu umowy lub skracających czas wykonania) dotyczących wykonania posadowienia 
mostu czy ustroju nośnego, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową. Roboty takie 
muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i projektanta. 
Wszelkie opinie, uzgodnienia i ewentualne zmiany decyzji niezbędnych do wprowadzenia zmian 
Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwiązania nie mogą wpłynąć na 
wydłużenie terminu wykonania określonego w SIWZ oraz nie mogą powodować wzrostu ceny za 
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania 
kosztorysy na roboty zamienne. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie cen jednostkowych 
przyjętych z kosztorysów sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej, przekazanych przez 
Wykonawcę przy podpisaniu umowy. Brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte ze średnich 
cen rynkowych za okres ich wbudowania (nie wyższe niż przyjęte w zeszytach SECOCENBUD) . Strony 
przewidują także możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
przepisami, które pojawiły się w dokumentacji projektowej na skutek tzw. błędów projektowych lub 
które zostaną wykonane na podstawie odrębnej umowy bądź porozumienia z innym podmiotem (tzw. 



roboty zaniechane). W przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości 
tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót 
z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu 
różnicowego, przygotowanego przez Wykonawcę, na podstawie kosztorysu szczegółowego 
przekazanego przez Wykonawcę przy podpisaniu umowy. Kosztorys różnicowy musi być 
zaakceptowany przez Zamawiającego.W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza możliwość 
wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwości wykonania robót zamiennych 
(rozwiązań optymalizujących tj.: zmniejszających cenę przedmiotu umowy lub skracających czas 
wykonania) dotyczących wykonania w szczególności: posadowienia mostu, ustroju nośnego mostu, 
wyposażenie mostu itp.,w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową. Roboty takie muszą 
być zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu 
umowy. Roboty takie muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i projektanta. Wszelkie opinie, 
uzgodnienia i ewentualne zmiany decyzji niezbędnych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona 
własnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwiązania nie mogą wpłynąć na wydłużenie terminu 
wykonania określonego w SIWZ oraz nie mogą powodować wzrostu ceny za wykonanie przedmiotu 
umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne. 
Kosztorysy te opracowane będą na podstawie cen jednostkowych przyjętych z kosztorysów 
sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej, przekazanych przez Wykonawcę przy podpisaniu 
umowy. Brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte ze średnich cen rynkowych za okres ich 
wbudowania (nie wyższe niż przyjęte w zeszytach SECOCENBUD). Strony przewidują także możliwość 
rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, które pojawiły się w dokumentacji 
projektowej na skutek tzw. błędów projektowych lub które zostaną wykonane na podstawie odrębnej 
umowy bądź porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty zaniechane). W przypadku odstąpienia 
od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części 
tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, przygotowanego przez Wykonawcę, na 
podstawie kosztorysu szczegółowego przekazanego przez Wykonawcę przy podpisaniu umowy. 
Kosztorys różnicowy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 26.03.2021, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 30.03.2021, godzina: 12:00 

 
STAROSTA 
Adam Pawluś 


